



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

OBRA: CAMARAS 5TA. FASE

PROFORMA
N°- 00000195

Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa

Fecha: 27/05/2026

Rif: J-003670251

Dirección: Calle Principal Zona Industrial Clori Guarenas Edo Miranda

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO	P/Und	Monto
1	UTP CAT 6 GRIS 100% COBRE EXTERIORES NEGRO	HATO-CUC6OUTCOP3	388,07	\$ 388,07
8	Camara Bullet 2MP Hikvision	HDS-2CD1023G-LIU	163,80	\$ 1.310,40
5	CAJETIN 200X200X80 ANDELI	200X200X80	36,96	\$ 184,80
5	SWITCH 5 PUERTOS POE	HDS-3E0105P-EM	127,26	\$ 636,30
1	CONECTORES RJ45 CAT6 100 UND	WP-RJ45CAT6-EZ	39,60	\$ 39,60
3	Antena Ubiquiti Litebeam Sectorial Lap-120 120 Grados 5ghz	HLAP-120	302,40	\$ 907,20
4	Antena Ubiquiti Litebeam Lbe-5ac-gen2	HLBE-5AC-Gen2	264,00	\$ 1.056,00
8	Cable electrico Cabel 100 % cobre	Electrico	204,60	\$ 1.636,80
1	Instalacion Equipos de seguridad, Camaras, enlacesde Nodos configuracion y Adiestramiento	Ing de Enlace y Programacion	1500,00	\$ 1.500,00
1	Materiales instalacion Consumibles Tirrac, anclajes, Ramplus, Mechas,Sujetadores, Prensos de Zona, Aisladores, Tirro Aislante, Teipe Cobra , Termo Encojibles, Prensos Roscables, Anilletas de Brfonce, Rectificadores de Potencias Variables, Aisladores de Qr, Cables pst, terminales, conectores Macho, Conectores Hembras, tomas 270 Levinton	Varios	526,32	\$ 526,32

Sub-Total \$ 8.185,49

Impuesto \$ 1.309,68

Total \$ 9.495,17

Estimado Contratante,

Le invitamos cordialmente a dedicar un momento a la **lectura minuciosa** de la información contenida en el presente Informe de Gestión de Proyecto (o Proforma).

En **WildVision** creemos que los **detalles marcan la diferencia** en un servicio eficiente. Esta documentación no solo refleja la estructura de costos y la logística del proyecto, sino que también es la base para garantizar una ejecución sin contratiempos, alineada con la excelencia que nos caracteriza.

Su comprensión detallada es clave para el éxito mutuo.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y colaboración.

PROFORMA

N°- 00000195

Fecha: 05/11/2025

Estimados Contratantes de Ciudad Casarapa,

Con la satisfacción de haber culminado exitosamente las primeras Cuatro (4) etapas, estamos listos para dar inicio a la **Fase 5** de las siete (7) planificadas para el cierre total del urbanismo.

Esta Fase Comprende desde la parcela [REDACTED] Hasta la Parcela [REDACTED].

Para garantizar la continuidad y el éxito de esta nueva etapa, es crucial alinear la gestión de los desembolsos con la dinámica actual del mercado:

Justificación y Requerimiento de Pagos

Como hemos conversado, la volatilidad y escasez de los componentes esenciales (debido a las condiciones de importación) exigen la adquisición inmediata de materiales al momento de recibir el pago.

Es importante destacar que, en las fases anteriores, **WildVision ha asumido la diferencia de costos** de algunos materiales que sufrieron incrementos debido a las demoras en los pagos consecutivos.

Para la **Fase 5** en adelante, reiteramos la necesidad de:

1. **Puntualidad en los Pagos:** Los desembolsos deben ser emitidos en los **plazos estrictamente acordados** para asegurar la disponibilidad de equipos (Ubiquiti, Hikvision, etc.) a los precios cotizados.
2. **Límite de Fraccionamiento:** Solicitamos que el pago de cada fase **no se fraccione en más de tres (3) partes**.

Mecanismo de Ajuste de Costos

De presentarse demoras que impidan la compra oportuna de los materiales, **WildVision** se verá obligada a emitir una **Nota de Ajuste de Precios**. Esta nota reflejará el porcentaje de incremento que el costo de los equipos haya experimentado hasta la fecha efectiva del pago.

Agradecemos su atención a esta solicitud fundamental para mantener la eficiencia de nuestro servicio, cuyo lema es "Enlaces Eficientes para una Vigilancia Inteligente".

Atentamente,

Alfonso Lobo

Gerente General de WildVision



COMITÉ DE
SERVICIOS GENERALES
CIUDAD CASARAPA

OBRA: CAMARAS 5TA. FASE

N°.	PROVEEDOR	FACTURA N°.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Alfonzo Manuel Lobo Martínez (78)	165	07/07/2026	Instalación 4 nodos de seguridad de 8 cámaras 2 MP, desde la parcela 10 a la parcela 12 Fase 5.	5.235.494,70	837.679,15	6.073.173,85
TOTALES GENERALES					5.235.494,70	837.679,15	6.073.173,85



Comité de
Servicios Generales
Comisión de Obras y Servicios

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaremas	07	07	2026

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRAFICAS D Y H, C.A. TELFS.: 363.61.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUEZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA,
LOCAL 10, GUARENAS - EDO. MIRANDA. RIF: J-31393464-9. Provisencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2009.
Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000200 / Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000200 / Fecha: 21-01-2022 / Región Capital.

Este documento va sin tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/07/2026
Numero de Identificación	56166137
Monto Abonado	1.736.357,90
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/08/2026
Numero de Identificación	59119559
Monto Abonado	785.360,04
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	16/07/2026
Numero de Identificación	56742188
Monto Abonado	1.226.109,70
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81